Zatacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR ...............

zawarta w dniu ...l r. w Lodzi pomiedzy:
Szkotla Podstawowa Nr 142 w Lodzi przy ul. Lupkowej 6, reprezentowana przez:
o, — dyrektora Szkoty

2 PP dzialajacym  na
podstawie

........................................................................................... reprezentowanym
przez

L e

zwanym w dalszej tre§ci umowy Wykonawca, w rezultacie udzielenia zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz.U. z dnia 09.08.2013 r. poz. 907 ze zm.), zwana dalej ustawa Pzp.

§ 1.

Przedmiotu zamowienia

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji inwestycj¢ polegajaca na
remoncie sali gimnastycznej i szatni w Szkole Podstawowej nr 142 w Y.odzi
ul. Lupkowa 6

2. Szczegdtowe dane okreslajace przedmiot zaméwienia zawieraja NW. opracowania: Opis
przedmiotu zamoéwienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych, Przedmiar zwane w dalszej czesci umowy Dokumentacja Projektowa,
stanowiace odpowiednio zatacznik nr 1, 2 1 3 do niniejszej umowy.

3. Zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie stanowiacej zalacznik nr 4 do niniejszej umowy, oraz obejmuje
urzadzenie wlasnym kosztem 1 staraniem zaplecza budowy 1 ponoszenie kosztow jego
utrzymania (w tym koszty zabezpieczenia (dozoru) oraz ochrony mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy) jak rowniez koszty wykonania projektu zajecia pasa drogowego na czas
wykonywania zaméwienia oraz koszty zwiazane z zalatwieniem wszelkich formalnosci z
tego wynikajacych.

4. Umowa jest niewazna w czgsci wykraczajacej poza okreslony przedmiot zamowienia, o
Ktorym mowa w ust. 1-3.

5. Wykonawca os$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat si¢ z dokumentacja, o ktorej
mowa w ust. 2 1 warunkami, ktore sa niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu
umowy i nie wnosi uwag. Uwagi zgloszone po zawarciu umowy, a dostrzegalne w chwili jej
zawarcia nie beda przez Zamawiajacego uwzgledniane.

6. Strony ustalaja, ze brak znajomosci rzeczywistego stanu terenu bgdacego placem budowy
stanowi¢ bedzie ryzyko Wykonawcy w aspekcie ewentualnego ustalenia jego
odpowiedzialno$ci z tytutu nienalezytego wykonania umowy. Zastrzezenia zgloszone przez
Wykonawce po podpisaniu umowy dotyczace terenu budowy, nie beda stanowily podstawy
do dochodzenia roszczen od Zamawiajacego oraz do zadania przez Wykonawce przesunigcia
terminu zakonczenia robot.



Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, obowiazujacymi
normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, pod nadzorem technicznym,
z zachowaniem obowiazujacych przepisOw bhp i ppoz. dla tego rodzaju rob6t budowlanych.
Przy wykonaniu robot nalezy stosowa¢ materiaty 1 urzadzenia dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, posiadajace stosowne aprobaty, certyfikaty i atesty.

W celu prawidlowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest do
zapewnienia personelu posiadajacego wszelkie niezbedne uprawnienia oraz wiedz¢ potrzebna

do wykonania przedmiotu umowy.

§ 2.

Materialy niezb¢dne do wykonania Umowy

. Wykonawca dostarcza wszystkie materialy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy.
Materialty wbudowane przez Wykonawce powinny by¢ nowe oraz odpowiada¢, co do jakosci
wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2010 nr 114, poz. 760
ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

. Wykonawca zobowiazany jest przed wbudowaniem materiatdéw, o ktorych mowa w ust. 1
uzyska¢ od Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) zatwierdzenie
zastosowania tych materiatéw przedktadajac probki oraz okazujac dokumenty wymagane
ustawa o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okre§lonym w STWiORB.
Zatwierdzenie winno nastapi¢ w terminie 7 dni od przedstawienia propozycji. Zastosowanie
materialdéw niezatwierdzonych stanowi ryzyko Wykonawcy

. Na potwierdzenie powyzszego Kierownik budowy zobowiazany jest przechowywaé na
budowie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ wbudowanych materiatow z w/w ustawa
1 Dokumentacja Projektowa.

§ 3.

Okres realizacji umowy

. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia .............. 2015.

. Teren budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia

umowy.

. W przypadku, braku mozliwosci dotrzymania terminu okre§lonego w ust. 1, termin ten moze

ulec przedtuzeniu, gdy niedotrzymanie terminu byloby wynikiem wystapienia nastg¢pujacych

okoliczno$ci:

1) z powodu konieczno$ci wykonania dokumentacji zamiennej;

2) wystapienia robot dodatkowych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, lub
robot zamiennych jezeli maja one wplyw na termin wykonania umowy;

3) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych zachowanie technologii
wykonania robot;

4) odmowy z przyczyn niezaleznych od stron umowy wydania przez uprawnione organy
decyzji, zezwolen, uzgodnien;

5) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okolicznos$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy;,



6) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktora zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

7) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego.

. Warunkiem zmiany terminu, okre§lonego w ust. 1 jest:

1) pisemne zlozenie wniosku przez Wykonawcg o przedtuzenie terminu wykonania robot,
nie pézniej niz w ciaggu 7 dni od zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajacej zmiang, pod
rygorem utraty mozliwosci przedtuzenie terminu okre§lonego w ust. 1.

2) protokot koniecznos$ci okreSlajacy przyczyny zmiany i potwierdzajacy wystapienie
okolicznosci, o ktorych mowa powyzej, sporzadzony i podpisany przez strony umowy.
Protokot koniecznosci stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, zmieniajacego niniejsza
umowe w zakresie terminu wykonania robot.

3) posiadanie przez caty okres obowiazywania niniejszej umowy aktualnego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci kontraktowej i deliktowej oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

. Strony z powodoéw, jakie moga wplywaé na zmiany terminéw wykonania robot, wytaczaja

niedogodnosci zwiazane z warunkami atmosferycznymi charakterystycznymi dla danej pory

roku.

. Wykonawca wykona roboty zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym

prowadzenia inwestycji, zwanym w dalszej czg$ci umowy harmonogramem, przedtozonym

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacemu najpdzniej w terminie 7 dni od dnia

podpisania umowy. Harmonogram musi by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego. Harmonogram stanowi zalacznik nr 7.

§ 4.

Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lone w § 1 strony umowy ustalaja wynagrodzenie

ryczattowe zgodnie z oferta Wykonawcy na kwotg: netto ................. zt (stownie zlotych
.................... ) plus ... % podatek VAT ............ zl (stownie zlotych ........................),
co tacznie stanowi kwote brutto ............... zt (stownie ztotych: ............... ).

. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ustgpie 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy
zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, w tym rowniez koszty prac pomocniczych

. Zaptata wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w ust. 1 powyzej nastgpowac begdzie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce za wykonanie prac okreslonych w § 1,
zgodnie z grupami robdt wyszczegdlnionymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym
okreslonym w § 3 ust. 6.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie, z tytulu wystawionej faktury,
w terminie do 30 dni od daty ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego. Warunkiem
wystawienia faktury przez Wykonawcg jest bezusterkowe odebranie przez Zamawiajacego
etapu robot, ktérych dotyczy rozliczenie, co zostanie potwierdzone protokolem odbioru
czgsciowego, zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Faktura, przed jej zloZeniem
w siedzibie Zamawiajacego musi by¢ zweryfikowana 1 potwierdzona do wyplaty przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

. W przypadku zlecenia czgsci robdt Podwykonawcom, Zamawiajacy reguluje zobowiazania
wobec Wykonawcy w sposéb opisany w § 7 niniejszej umowy.



6. W przypadku nieterminowej zaptaty faktury, Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zapflaty
ustawowych odsetek. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

7. W przypadku rozbiezno$ci migdzy terminem platnosci wskazanym na fakturze, a
wynikajacym wprost z ust. 3 powyzej obowiazuje termin platnos$ci wynikajacy z umowy.

§ 5.

Obowiazki stron

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

wprowadzenie i1 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, Dziennika
Budowy oraz Dokumentacji Projektowej w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania
niniejszej umowy

zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego

wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody

przeprowadzenie odbioréw robot, o ktorych mowa w § 8 umowy

zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace

wspotdzialanie Zamawiajacego z Wykonawca robot

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie wszelkich niezbednych prac koniecznych do
realizacji przedmiotu zamowienia, zgodnie z technologia przyjeta w Dokumentacji
Projektowej, okreslona w STWiORB, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa, normami i sztuka budowlana, w
szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

protokolarne przejecie terenu budowy od Zamawiajacego w terminie, o ktorym mowa w
ust. 1 pkt.1

zorganizowanie placu budowy, ogrodzen, instalacji, zabudowan prowizorycznych i
wszystkich innych czynno$ci niezbgdnych do wlasciwego wykonania robot ze
szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie placowki;
zorganizowanie zaplecza budowy wraz z zapewnieniem zaplecza socjalno - technicznego
budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy oraz zapewnienia
miejsca sktadowania odpadow

zorganizowanie wlasnym kosztem i staraniem mediéw na potrzeby budowy;

pokrycie kosztow za zuzyta energi¢ elektryczna 1 wodg podczas pracy sprzgtu
technologicznego oraz wykonanie przytaczy tych mediéw na cele budowy, jesli uzna to
za konieczne dla wykonania przedmiotu umowy. Sposob rozliczenia Wykonawcy za
korzystanie przez niego z mediow, w okresie realizacji przedmiotu umowy zostanie
ustalony w protokole wprowadzenia na budowg.

zabezpieczenie 1 ochrony na wilasny koszt, terenu budowy od kradziezy i pozaru
w zakresie zachowania pierwotnego stanu technicznego z zachowaniem najwyzszej
starannosci;

zapewnienie, we wlasnym zakresie, mozliwos$ci dostgpu do terendw, jezdni i chodnikoéw
polozonych w poblizu terenu budowy, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowej realizacji
przedmiotu zamdwienia oraz ponoszenia optat 1 kosztow z tytutu ich zajecia, a takze
wykonania oraz biezacego utrzymania drog zewngtrznych wokot terenu budowy
utrzymanie terenu robot w stanie uporzadkowanym i przeznaczenie go wytacznie na cel
wykonywanych zadan wskazanych w umowie

realizowanie robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy w sposob jak najmniej
uciazliwy dla uzytkownikoéw obiektu, umozliwiajacy prawidlowe ich funkcjonowanie;



Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdt budowlanych prowadzonych w

trakcie roku szkolnego wewnatrz budynku, w godzinach popotudniowych lub po

godzinach lekcyjnych - realizacja robot w innych godzinach wymaga uzgodnienia z

dyrektorem placowki

10) zabezpieczenie wyposazenia pomieszczen (migdzy innymi mebli 1 sprzgtu
komputerowego) przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, a w razie uszkodzenia lub
zniszczenia pokrycie zwiazanych z tym kosztow

11) ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody przy realizacji przedmiotu
umowy z polisy ubezpieczeniowej z tytutu odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody
majatkowe i osobowe spowodowane swym dzialaniem lub zaniechaniem na zasadach
ogolnych

12) zatrudnienie na stanowisku kierownika budowy osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane w branzy konstrukcyjno — budowlanej oraz na stanowisku kierownika robot
osoby/osob posiadajacych uprawnienia budowlane w branzy instancyjnej .

13) przekazanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, ktory dziata w imieniu
Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Harmonogram bedzie podlegat
akceptacji lub zmianie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, pod warunkiem
akceptacji Zamawiajacego

14) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okre$lonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 .,
poz. 1409 z pdzn. zm)), okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska norma lub aprobata techniczna
kazdego uzywanego na budowie wyrobu

15) opracowanie planu BIOZ

16) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji

17) usuwanie na biezaco zanieczyszczen powstalych w trakcie wykonywania prac i jako
wytwarzajacego odpady — do przestrzegania przepisoOw wynikajacych z nastgpujacych
ustaw:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013
r., poz. 1232 z p6zn. zm),

b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pézn. zm),
powotane przepisy prawne Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie

18) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
p. poz. 1 dozor mienia na terenie robot, jak 1 za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z
prowadzonymi robotami

19)terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oSwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowa i
odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy

20) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwiazanych z wykonaniem przedmiotu
umowy

21) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikoéw 1 osob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow

22) dostarczanie niezbgdnych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialdow 1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz



protokoléw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejsze;j

umowy

23) przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajacymi na oceng prawidtowego wykonania rob6t zgtaszanych do odbioru, w tym:
a) dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi adaptacjami, poprawkami,

dokumentami zamiennymi sporzadzonymi w toku inwestycji

b) kompletu dokumentéw odbiorowych umozliwiajacych eksploatacje obiektow (w tym
atestow, aprobat, opinii, wynikdw badan, instrukcji uzytkowania i obstugi wszystkich
zainstalowanych urzadzen)

c) korespondencji i innej dokumentacji dotyczacej inwestycji

d) Kkart/y gwarancyjnych/ej inwestycji

e) instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu

f) harmonogramu przegladéw wynikajacych z gwarancji i rekojmi, okreslonych
w umowie 1 wynikajacych z przepiséw prawa.

g) wszelkie opracowania okre$lone w niniejszym pkt., ktore beda przygotowywane i
przekazywane Zamawiajacemu przez Wykonawce, w formie pisemnej oraz w wersji
elektronicznej w formacie .doc/.docx lub .pdf, .dwg (za posrednictwem poczty
elektronicznej lub na innych no$nikach np. CD/DVD/Pendrive). W przypadku
niektorych dokumentow Strony moga stosownie do potrzeb okresli¢ inna forme
przekazania opracowan.

24) przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, dziatajacemu w  imieniu
Zamawiajacego  kompletu  dokumentéw niezbgdnych do otrzymania przez
Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

25) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot

26) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym staniem
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych

27) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy, jak rowniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawcg w tym dokonania
na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji

28) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze

29) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia

30) ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci

31) informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktéore moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin
zakonczenia robot

32) Wykonawca jest zobowiazany do biezacego weryfikowania poprawnosci i zgodnosci
projektu z obowigzujacymi przepisami i wszelkimi normami technicznymi oraz sztuka
budowlana

33)w razie wykrycia bledow w dokumentacji projektowej Wykonawca niezwlocznie
powiadomi o tym Zamawiajacego oraz poinformuje o mozliwych poprawkach w
projekcie



34) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach, materiatach
1 sprzecie spowodowane przez niego przy wypetnianiu swoich zobowiazan umownych w
trakcie realizacji robot budowlanych, oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.

35) Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen usytuowanych na terenie
budowy, takich jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne, itp. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia wskazanych
powyzej urzadzen.

36) Jezeli na skutek dzialania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotéw
uczestniczacych w realizacji przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do
awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze, o ktorej mowa w pkt. 32, Wykonawca
zobowiazany jest do jej usunigcia lub naprawienia na wilasny koszt w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie.

37) Jezeli Wykonawca opoznia si¢ w realizacji powyzszych postanowien Zamawiajacy zleci
usunigcie awarii na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

§6

Umowa o Podwykonawstwo

Za uprzednia zgoda Zamawiajacego Wykonawca moze zleci¢ Podwykonawcy/om
wykonanie czg§ci zamoOwienia na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania starannego wyboru Podwykonawcow sposrod
podmiotéw majacych odpowiednie doswiadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji
inwestycji o podobnej skali. Zatrudnienie Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za zgodne z niniejsza umowa wykonanie przedmiotu umowy
powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany sprawowac staly
nadzor nad realizacja przedmiotu umowy przez Podwykonawcoéw oraz dalszych
Podwykonawcoéw 1 ponosi taka odpowiedzialnos¢ za ich dzialania lub zaniechania jak za
wlasne dziatania lub zaniechania. W przypadku podmiotow wystepujacych wspolnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane bgda w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

Umowa o roboty budowlane z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, w ktérym wykonawca jest konsorcjum kazdy z czltonkow Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowiazania pozostatych czlonkow
Konsorcjum, wobec podwykonawcoéw 1 dalszych podwykonawcéw uregulowane przez
zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych



wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub

roboty budowlane;.

7. Na zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane wymagane jest uzyskanie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszych
Podwykonawcéw zgody Zamawiajacego na nastepujacych zasadach:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajacemu
projekt umowy o podwykonawstwo dotyczacej robot budowlanych oraz zakres robot,
ktére maja by¢ wykonane przez tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
w tym ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia przypadajacej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze jeSli o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca to oprocz takiego projektu umowy o podwykonawstwo
zobowiazany jest on dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy

2) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przedstawienia projektu umowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy udzieli na piSmie zgody na zawarcie umowy
albo zglosi sprzeciw do umowy lub zastrzezenia do projektu umowy, z zachowaniem
zasad wskazanych w art. 143b ust. 3 i ust.6 ustawy PZP

3) zgloszenie w powyzszym terminie 14 (czternastu) dni sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego do proponowanej umowy bedzie rownoznaczne z odmowa udzielenia
zgody

4) w przypadku odmowy, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
ponownie przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo w powyzszym trybie, jesli
wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub tez zastosuje si¢ do innych zalecen
Zamawiajacego zawartych w tresci sprzeciwu lub zastrzezen

5) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywal mozliwosé
zatrudnienia dalszego Podwykonawcy wykonujacego roboty budowlane jedynie za zgoda
Wykonawcy oraz Zamawiajacego

7. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug wykonanych
w podwykonawstwie nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robot
budowlanych, dostaw i ustug w niniejszej umowie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym. W przypadku nie przestrzegania powyzszego obowiazku Zamawiajacy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych
uméw o podwykonawstwie, jak réwniez z zachowaniem prawa do wystapienia przeciwko
Wykonawcy z roszczeniem o zwrot roznicy kwoty wynagrodzenia jaka Zamawiajacy musiat
zaptaci¢, w zwiazku z jego odpowiedzialno$cia wynikajaca z obowiazujacych przepisow
prawa Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy a kwota wynagrodzenia
przypadajacego na ten zakres robot budowlanych, dostaw i uslug jaka przewidzial
Wykonawca.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 11
ust 1, pkt. 5) niniejszej umowy:



1) poswiadczona za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopi¢ = zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia,

2) poswiadczona za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopi¢  zawartej = umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktéorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000 zt.

9. Procedura okre$lona w ust. 3-9 bedzie mie¢ zastosowanie rowniez do wszelkich zmian,

10.

11.

12.

uzupehien oraz anekso6w do uméw z Podwykonawcami, a takze do umoéw zawieranych przez
Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami wykonujacymi roboty budowlane, ustugi
1 dostawy (oraz wprowadzania do nich zmian). Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za stosowanie przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw powyzszego trybu przy
zawieraniu umow z dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Teren Budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane przez Zamawiajacego, a w
przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy po uzyskaniu zgody Zamawiajacego
i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug po przedlozeniu poswiadczonej za zgodnos¢
kopii umowy Zamawiajacemu zgodnie z ust. 9

W razie wytoczenia powodztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego,
wezmie na swoj koszt udzial w postgpowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
Zamawiajacego przed odpowiedzialnoscia wobec tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Zamawiajacy, ktory zglosit zadanie, o ktérym mowa powyzej, zobowiazuje
si¢ nie uznawac takiego powddztwa ani nie zawiera¢ ugody z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie czynnos$ci ze strony
Wykonawcy, jak i wykorzysta¢ dostgpne prawnie $rodki procesowe w celu obrony,
w szczegbOlnosci tak by nie doprowadzi¢ do wydania wyroku zaocznego Ilub
uprawomocnienia si¢ nakazu zaptaty na skutek niepodjecia obrony. Zamawiajacy, ktory
zglosit Zadanie, o ktérym mowa powyzej, nie bedzie w ramach postgpowania kwestionowac
zarzutdw zglaszanych przez Wykonawcg pod rygorem utraty roszczen regresowych
Zamawiajacego wobec Wykonawcy. Zamawiajacy, ktory zglosit zadanie, o ktorym mowa
powyzej, bedzie dokonywal czynnosci procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy
majacymi na celu obron¢ przed roszczeniami Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach,
z ktérymi w ocenie Wykonawcy wiaza¢ si¢ moze wystapienie przez nich z roszczeniami
przeciwko Zamawiajacemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystapienia.

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajacemu, pomimo dochowania
przez tego Zamawiajacego powyzszych postanowien, zasadzajacy zaptat¢ od Zamawiajacego
na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 647% §5 Kodeksu Cywilnego lub przepisow
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w oparciu o okoliczno$¢ niezaptacenia naleznosci na



13.

14.

15.

16.

17.

1.

rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajacy,
zaspokoiwszy naleznosci zasadzone od niego tytulem egzekucyjnym, bgdzie uprawniony w
pierwszej kolejnosci skorzystaé z Zabezpieczenia Wykonania w zakresie rdéwnym takim
zaspokojonym przez Zamawiajacego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie nie
pokryje cato$ci jego zabezpieczenia przystuguje mu prawo zadania pokrycia pozostalej
czesci przez Wykonawcg.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiazanie umowy
z danym Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca na zadanie Zamawiajacego, jesli
w ocenic Zamawiajacego czynno$ci lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy beda powodowaly nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy przez
Wykonawcg.

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamierzonej dacie rozpoczgcia pracy kazdego
Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy i o rozpoczeciu takiej pracy na Terenie
Budowy.

Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
1 sprzet, gwarantujace nalezyte, zgodne z umowa o roboty budowlane wykonanie robot.

W przypadku zmiany podwykonawcy, ktory zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamowien publicznych bedzie podmiotem udostepniajacym zasoby niezbedne do realizacji
zamoOwienia, wykonawca jest zobowiazany zaproponowac¢ innego podwykonawce
spetniajacego na dzien skladania ofert warunki okreSlone przez zamawiajacego w
specyfikacji wraz z zalaczeniem wszystkich wymaganych o$wiadczen 1 dokumentow
okreslonych w specyfikacji.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajacego.

§7.

Zaplata wynagrodzenia Podwykonawcy

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego czg$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce nastepujacych dowodow
zaplaty:

1) kserokopii faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginalem wraz z potwierdzeniem jej zaptaty tj. potwierdzeniem
dokonania przelewu,

2) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty za
odebrane roboty, za ktore Wykonawca wystawia fakture,

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow, z ktorymi zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
z ktorymi zawarl przedtozona zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.
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2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

3. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 2.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.

4. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 3, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

5. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

6. Postanowienia ust. 1-5 nie naruszaja praw i obowiazkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

7. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiazujacymi przepisami lub zapisami
umowy, jej zaplata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiajacego faktury
korygujacej.

8. Platnos$¢ uregulowana bedzie przez Zamawiajacego, w terminie 30 dni od daty dostarczenia
do Zamawiajacego oryginatu prawidtowo wystawionej faktury.

9. Data zapfaty jest dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

10. Wszelkie zobowiazania wynikajace z nieterminowego uregulowania faktury i1 innych
dokumentéw do zaplaty obciaza Zamawiajacego, jezeli powstaly z przyczyn lezacych
po jego stronie.

11. W przypadku realizacji czg$ci przedmiotu niniejszej umowy przez Podwykonawceg badz
dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty
finansowe potwierdzajace uregulowanie naleznosci wynikajacych z umowy pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca badz dalszym Podwykonawca.

12. Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi
Podwykonawcami zobowiazani sa zastrzec postanowienie, iZ Zamawiajacy ma prawo
wgladu w dokumenty finansowe Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow i1 zadania
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przedstawiania na kazde Zadanie Zamawiajacego dowodoéw zaptaty naleznego
Podwykonawcom wynagrodzenia.

§8
Odbiory

. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiory czg$ciowe i ponaprawcze,

3) odbior koncowy,

4) odbior przed uptywem rekojmi I gwarancji,

Wykonawca ma obowiazek informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wykonaniu

robot ulegajacych zakryciu. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona ich odbioru w

terminie trzech dni.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci protokolu odbioru robodt

zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku nie zgloszenia do odbioru robodt ulegajacych zakryciu lub robot zanikajacych,

na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na wiasny koszt wykona

badania, proby i rozruchy, jak réwniez dokona odkrywek.

Podstawa do zgloszenia przez Wykonawce odbioru koncowego bedzie faktyczne

zakonczenie catosci robot oraz zgloszenie gotowosci do odbioru skierowane na pisSmie do

Zamawiajacego.

Odbidr robot, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 3 dokonany zostanie komisyjnie z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego Wykonawca dostarczy nastgpujace

dokumenty:

1) projekt budowlany z naniesionymi zmianami,

2) gwarancje producentow na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia, deklaracje i certyfikaty
zgodnos$ci na wbudowane materiaty, wyroby 1 urzadzenia,

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiaréw i prob,

4) oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania obiektow budowlanych ze
ztozona oferta, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
dokumentacja projektowa, przepisami prawa i obowiazujacymi normami technicznymi
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i1 porzadku terenu budowy,

5) dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw wbudowanych materialow
1 urzadzen.

6) Dziennik Budowy

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciagu 7

dni roboczych od daty zawiadomienia go o zakofczeniu przedmiotu umowy 1 osiagnigcia

gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

1) Zamawiajacy ma prawo przerwac¢ odbior koncowy jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w calosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen oraz nie
przedstawil dokumentéw o ktorych mowa w ust. 6.

2) Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,
b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

12



10.

11.

12.

13.

14.

o

= jezeli uniemozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

= jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calosci badz w czgsci lub zadac
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3) Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru begdzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

4) Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.

Strony postanawiaja ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancyjnym wynosi¢ bedzie 5 dni roboczych od daty

zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie chyba, ze w trakcie odbioru strony
postanawiaja inaczej.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia na pis$mie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad

oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako

wadliwych. W takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia ust. 4.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z

ust. 7 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Zamawiajacy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem terminu

gwarancji. Zamawiajacy powiadomi o tych terminach Wykonawceg w formie pisemne;.

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i

po uplywie okresu rekojmi rozpoczynaja swo@j bieg terminy na zwrot (zwolnienie)

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 13 niniejszej umowy.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej umowy

uznaje si¢ date odbioru stwierdzona w protokole odbioru koncowego.

§9

Nadzor nad realizacja przedmiotu umowy.

. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego robot budowlanych stanowiacych przedmiot
zamoOwienia jest ... tel. ...l
. Inspektorem Nadzoru robot ................ stanowiacych przedmiot zamoOwienia jest
.......... tel. oo
Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robot objetych przedmiotem umowy jest
Kierownik budowy.........coooiiiiiiiii tel... ......
. Przedstawicielem Zamawiajacego Jest .........cooeveiiiiiiiiniinninenn.. 1] O

. Najp6zniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu uprawnienia

budowlane Kierownika budowy.

. Zamawiajacy ma prawo zada¢ zmian kierownictwa budowy oraz pracownikow, o ile bedzie to

zwiagzane z potrzeba zabezpieczenia prawidlowej realizacji umowy. Wykonawca jest
zobowiazany do realizacji tych zadan.

. W przypadku zmiany osob wskazanych powyzej nie jest wymagana zmiana umowy, lecz

jedynie powiadomienie pisemne stron. Osoby te musza posiada¢ uprawnienia i doswiadczenia
nie mniejsze niz wymagane w SIWZ.

13



8. Projektantem sprawujacym nadzor autorski nad realizacja przedmiotowe] inwestycji jest

§ 10.
Roboty dodatkowe

Roboty nie ujgte w projekcie budowlanym, niemozliwe do przewidzenia, a niezbgdne do
prawidlowego wykonania zamowienia podstawowego beda przedmiotem odrgbnej umowy, jako
zaméwienie dodatkowe zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp po zastosowaniu procedury
okreslonej w ustawie Prawo Zamowien Publicznych oraz po sporzadzeniu przez strony
protokotu koniecznosci.

§11
Kary umowne

1. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy w formie nastgpujacych kar umownych;

1) za opoznienie w oddaniu okreslonego w umowie w § 1 ust 1 i 2 przedmiotu umowy lub za
op6znienie terminu wykonania ustalonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, — w
wysokosci 0,3 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien op6znienia;

2) za opOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze czgsciowym, odbiorze
koncowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi i gwarancji - W
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust.l, za kazdy dzien
opoznienia, liczony od dnia nastepnego po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
na usunigcie poszczeg6élnych wad, o ktorym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy.

3) z tytulu niedokonania zaptaty lub nieterminowej zaplaty naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1,0% warto$ci wynagrodzenia
brutto wskazanego w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca za kazdy
dzien zwtoki liczony od dnia zaptaty okreslonego w tej umowie,

4) za nie przedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca lub
projektu jej zmiany w wysokosci w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek oddzielnie,

5) za nie przedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi, lub jej
zmiany w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 wust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek oddzielnie,

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,3% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek oddzielnie, za kazdy dzien opdznienia w przedlozeniu umowy z prawidlowymi
zapisami w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia liczonym od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na przedtozenie umowy o podwykonawstwo, z prawidtlowym okresleniem
terminu zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy.

7) za nie przedlozenie Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia lub jej aktualizacji — w
wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien opdznienia w stosunku do terminu okreslonego w §
16 ust. 4 niniejszej umowy,
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8.

9.

8) za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego -
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust.1;

9) za odstapienic od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
jezeli tempo rozpoczgcia lub wykonywania przez Wykonawce robdt wynikajacych z
niniejszej umowy jest zbyt wolne, aby zagwarantowac zakonczenie robot lub jakiejkolwiek
ich czegsci w terminach okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, pomimo
wyznaczenia dodatkowego 14 dniowego terminu wzywajacego Wykonawce do nalezytego
wykonania umowy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1
umowy.

Strony  zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego

przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajacy kary umowne potraci z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia oraz zabezpieczenia nalezytego.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci

wynikajacych z umowy na rzecz oséb trzecich. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy
wystepuje Konsorcjum, wniosek do zamawiajacego o wyrazenie zgody musi zosta¢ ztozony
przez wszystkich cztonkéw Konsorcjum.

§12
Gwarancja i r¢kojmia

Wykonawca udziela Zamawiajacemu 60 miesigcznej gwarancji jakosci i 60 miesigcznej

rekojmi za wady.

Gwarancja winna by¢ udzielona na piSmie i podpisana przez osoby uprawnione do

reprezentowania Wykonawcy.

Bieg okresu rgkojmi oraz bieg okresu gwarancji rozpoczynaja sig:

1) w dniu nastepnym liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu umowy,

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi oraz z tytulu gwarancji takze po

okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wadg przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy przegladow gwarancyjnych przedmiotu umowy dokona w nastgpujacych

terminach:

1) pierwszy przeglad po uptywie roku od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot
budowlanych;

2) kolejne przeglady po uptywie kazdego roku, liczac od pierwszego przegladu.

Protokét pogwarancyjny stanowi¢ bedzie podstawg do zwolnienia w ustawowych terminach

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z § 13 ust. 2 umowy.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany jest do nieodptatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koncowym, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady fizyczne robot, wygasaja nie

wczesniej niz z uptywem gwarancji jakosci.

Szczegolowe zasady gwarancji jakosci 1 rekojmi okresla zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu r¢gkojmi niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z udzielonej przez wykonawceg gwarancji jakosci.
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§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ustala si¢ w wysokosci 10% maksymalne;j
wartosci nominalnej zobowiazania okreslonej w § 4 ust. 3 umowy tj. w wysokosci:
........................... zh (stownie: ...,

2. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nizej
podanych terminach:

1) 70 % zabezpieczenia tj. KWOtg ............cevvenvnnnnn.. zt, w ciagu 30 dni po ostatecznym
odbiorze koncowym,
2) 30 % zabezpieczenia tj. KWOtg ..........c.ovevvnvnnnnnn.. zt, w ciagu 15 dni po uplywie okresu

regkojmi za wady.

3. W dniu podpisania umowy wykonawca wniost ustalona w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ............

4. W przypadku przedluzenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiany terminu
wykonania zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieni¢zna, nie pdzniej niz 30 dni przed
uplywem terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 30 dni przed data obowiazywania waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, nie przedtozy Zamawiajacemu
dowodu jego przedtuzenia na dalszy okres, Zamawiajacy ma prawo zrealizowa¢ dotychczas
obowiazujace zabezpieczenie. Srodki uzyskane z realizacji zabezpieczenia zostana
przekazane na konto bankowe Zamawiajacego. Po wykorzystaniu zabezpieczenia pozostata
cze$¢ Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wraz z oprocentowaniem bankowym w terminie
okreslonym w pkt. 2.

§14
Odstapienie od umowy.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym, jezeli
pomimo pisemnego upomnienia Wykonawca w dalszym ciagu nienalezycie wykonuje
przedmiot umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od calosci umowy lub jej czesci w przypadku:

1) zlozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub przedlozenia Zamawiajacemu
przez Wykonawcg wniosku o ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

2) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia si¢ przez Wykonawceg
majatku na rzecz wierzycieli,

3) nie przystapienia do robot w ciagu 14 dni od podpisania umowy lub przerwania przez
Wykonawce realizacji przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni
i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiajacego do Wykonawcy o
wszczeeie lub wznowienie robot, Wykonawca w ciaggu 7 dni od otrzymania tego
wezwania nadal nie podejmie prac zwigzanych z realizacja zamoéwienia,

4) gdy Wykonawca nie jest w stanie zabezpieczy¢ wlasciwych warunkow bezpieczenstwa
przy wykonywaniu przedmiotu umowy dla swoich pracownikéw jak réwniez osob
trzecich lub gdy roboty prowadzone sa niezgodnie z wiedza i sztuka budowlang lub gdy

16



Wykonawca nie realizuje zalecen, polecen wydanych przez Inspektora Nadzoru
Iwestorskiego i pomimo wezwania do naprawienia uchybien nie naprawi ich w terminie 7
dni od otrzymania wezwania,

5) gdy Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

6) gdy Wykonawca nie przedtuza wazno$ci polisy ubezpieczenia okreslonej w § 16 umowy
na okres trwania umowy oraz gwarancji jakosci 1 rgkojmi za wady,

7) gdy Zamawiajacy zmuszony jest do:

1) dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umoweg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory zawart
przedlozona Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, lub

2) dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5 % wartosci calego
wynagrodzenia brutto opisanego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy lub wykonanie czgsci przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacemu przyshuguje
prawo do odstapienia od umowy lub jej czgsci. Odstapienie od umowy lub jej czgSci w tym
wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy, bez mozliwosci
dochodzenia kar umownych.

Odstapienie od umowy lub jej czgsci z powodoéw okreslonych w wust. 1 niniejszego
paragrafu, powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o przestance
odstapienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o§wiadczenia.

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 niniejszego
paragrafu, Wykonawca jest zobowiazany do natychmiastowego przerwania robot i ich
zabezpieczenia oraz w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o odstapieniu
od umowy do:

1) sporzadzenia inwentaryzacji robot w toku, przy udziale Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajacego

2) sporzadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli

Zamawiajacego rozliczenia finansowego wykonanych robot,

3) uporzadkowania terenu budowy i przekazania go protokolarnie Zamawiajacemu.

W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynnos$ci, o ktorych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, czynnosci tych dokona Zamawiajacy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku odstapienia od umowy lub jej czg$ci przez Wykonawcg, z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest do:

1) zabezpieczenia na wlasny koszt przerwanych robot,

2) uporzadkowania i przekazania Zamawiajacemu terenu budowy,

3) uiszczenia ustalonej w umowie kary umowne;j.
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§15
Zmiana umowy

Zamawiajacy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych dopuszcza
mozliwos¢ zmiany umowy w sytuacjach okreslonych w niniejszym paragrafie.

. Na warunkach okre§lonych w § 3 ust. 2 umowy w zakresie terminu wykonania umowy lub

sposobu wykonania umowy, z nast¢pujacych powodow:

1) z powodu konieczno$ci wykonania dokumentacji zamiennej;

2) wystapienia robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli maja one wplyw na termin
wykonania umowy;

3) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych zachowanie technologii
wykonania robdt;

4) odmowy z przyczyn niezaleznych od stron umowy wydania przez uprawnione organy
decyzji, zezwolen, uzgodnien;

5) zaistnienia okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegoélnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi;

6) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktora zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz ze specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych.

7) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawcg, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 mozliwe bgdzie, w formie aneksu, okreslenie nowego

terminu zakonczenia robot, ktory uwzgledni okres niezbedny do prawidtowego wykonania

umowy, nie krotszy niz okres stanowiacy przerw¢ w wykonaniu umowy. O wystapieniu
okolicznosci mogacych wptyna¢ na zmiang terminu Wykonawca musi poinformowac

Zamawiajacego na zasadach okreslonych w umowie § 3ust. 3.

Strony z powodow, jakie moga wplywa¢ na zmiany termindw wykonania robot, wylaczaja

niedogodnosci zwiazane z warunkami atmosferycznymi charakterystycznymi dla danej pory

roku.

W zakresie zmiany wynagrodzenia — w przypadku zmiany stawki podatku VAT, jezeli

zmienia si¢ przepisy w tym zakresie.

W zakresie zmiany osob personelu kierowniczego wskazanych przez Wykonawcg, na

wniosek Wykonawcy oraz w zakresic osOb wskazanych przez Zamawiajacego do

reprezentowania Zamawiajacego w sprawach dotyczacych realizacji umowy.

§ 16
Inne postanowienia

W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu polisy

ubezpieczenia od:

1) wszelkich ryzyk budowlanych (CAR), w tym: wykonywanych prac, obiektow
budowlanych, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwiazanego
bezposrednio z wykonywaniem robot — na sumeg nie mniejsza niz kwota brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejSzej umowy.
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2) od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalno$ci — nasumg
ubezpieczenia nie mniejsza niz kwota brutto wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy.

Opisana w ust. 1 polis¢ ubezpieczeniowa Wykonawca zobowiazany jest zawrze¢ na okres

obejmujacy okres realizacji umowy oraz okres trwania gwarancji jakosci 1 rekojmi za wady.

Wypelnienie wyzej wspomnianego zobowiazania nie wylacza inie ogranicza

odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy nie

przedtozyt polisy ubezpieczeniowej wymaganych Umowa i dowodoéw oplaty sktadek,

Zamawiajacy ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz,

w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedtozyt polisy i dowodow optaty sktadek. Koszty

sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy moze potracic¢ z

jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Jezeli brak bedzie

wynagrodzenia nadajacego si¢ do potracenia, koszty takich skladek ubezpieczeniowych
uwazaé si¢ bedzie za dlug Wykonawcy. Opisane powyzej zasady maja odpowiednie
zastosowanie w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi polisy ubezpieczeniowe na okres
krotszy niz okres obowigzywania umowy. W takim przypadku na 7 dni przed uptywem
okresu obowiazywania polisy ubezpieczeniowej przedstawi Zamawiajacemu dowod

zawarcia polisy ubezpieczeniowej na dalsze okresy oraz dowody uiszczenia sktadek. W

przypadku nie przedstawienia dokumentow opisanych w zdaniu poprzednim Zamawiajacy

ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie,

w jakim Wykonawca nie przedtozyl polisy i dowodow optlaty sktadek albo do odstapienia od

umowy z przyczyn zaleznych od wykonawcy w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego

uplywu 7-dniowego terminu, o ktorym mowa w zdanie pierwszy. Koszty skladek

ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiajacy moze potraci¢é z

jakiejkolwiek czgsci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wszelkie zmiany warunkow umoéw ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym

paragrafie moga by¢ dokonane wylacznie za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego lub

w wyniku ogoélnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktorym

podpisano umoweg ubezpieczeniowa. W przypadku gdy zmiany takie oznacza¢ beda

pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia
nas swoj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed dokonania takich zmian.

Obie Strony przestrzega¢ beda wszystkich warunkow polisy ubezpieczeniowe;j.

Wykonawca nie moze przenies¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak 1 w czesci,

jakichkolwiek praw lub obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym rowniez

roszczenia o zaplat¢ wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego
na pismie.

Za ewentualne naruszenie praw osob trzecich w wyniku prowadzenia robdt

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

Strony zobowiazuja si¢ do natychmiastowego pisemnego informowania o kazdej zmianie

adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporzadzania aneksu do umowy. W przypadku braku

takiej informacji pisma przestane na dotychczasowy adres uwaza si¢ za skutecznie
dorgczone.
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§17
Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Ewentualne spory wynikajace z realizacji postanowien umowy strony poddaja pod
rozstrzygnigcie sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Do wzajemnego wspotdziatania przy wykonywaniu przedmiotu umowy strony wyznaczaja:
....................... — reprezentujaca’y Wykonawce

....................... — reprezentujaca/y Zamawiajacego

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz przepisy ustawy
o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
. Umowg sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Zamawiajacego i
jeden dla Wykonawcy.

Zatacznikami do niniejszej umowy sa:

1) Dokumentacja projektowa

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét budowlanych

3) Przedmiar rob6t budowlanych

4) Oferta przetargowa

5) Warunki gwarancji jakosci i rgkojmi

6) SIWZ na wybor Wykonawcy robot budowlanych

7) Harmonogram rzeczowo-finansowy

8) Polisy ubezpieczeniowe

9) Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wykonawca: Zamawiajacy:
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Zalqcznik nr 5 do Umowy nr ............ zdnia ..........

WARUNKI
Gwarancji jakoSci i rekojmi na wykonane roboty budowlane

1. ZamawiajaCy: ...ccovvveeirirereiiiiensiiesniessssnessseeesnees

2. Wykonawca: .........ccooviiiiiiiiiinnn.n.

3. Przedmiot umowy:

1) Przedmiotem umowy sa roboty budowlane polegajacena: ......................

2) Data odbioru koncowego: ...........ccooeveiiinennnn

4. Ogolne warunki gwarancji jakosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancji 1 rgkojmi przedmiot gwarancji
1 regkojmi zostat wykonany zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa 1 specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajace wartos¢ uzytkowa, techniczna i estetyczna wykonanych robot.

Okres gwarancji i rgkojmi wynosi 5 lat, liczac od dnia podpisania przez Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego bez usterek.

Strony ustalaja pierwszy przeglad w okresie gwarancji jako$ci i rgkojmi po uplywie
pierwszego roku, a nastgpne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego przegladu
wykonanych robot strony sporzadza protokot, w ktérym wyszczegdlnia ewentualne wady
1 usterki okreslajac jednocze$nie termin ich usunigcia.

Wykonawca obowiazany jest usuna¢ w ustalonym terminie na wiasny koszt wady
stwierdzone w protokole z przegladu oraz powstale z jego winy wady wykonanych robot
ujawnione w okresie gwarancji jakosci.

Jezeli wady nie zostana usunigte w ustalonym terminie, Zamawiajacy niezaleznie od
dochodzonych kar umownych, bgdzie uprawniony do zlecenia usunigcia wad innemu
wykonawcy, a koszty usunigcia wad poniesie Wykonawca. Zamawiajacy bedzie
uprawniony do potracenia rownowartosci tych kosztow z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Po uptywie okresu gwarancji jakosci 1 rgkojmi, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomic
Wykonawceg na pismie w terminie 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia wystapienia
wady.

5. Ustala si¢ nastgpujace terminy usunigcia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowiazujacymi przepisami uzytkowanie
urzadzenia — do 1 dnia roboczego,
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b) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron (jednakze nie dtuzszym niz 14 dni) od chwili zawiadomienia.

6. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku opdznienia w usuwaniu wad, dluzszego niz podanego w pkt 5. lit. b),
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuni¢cie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

8. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakos$ci wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej,
b) szkod wyniktych z winy Zamawiajacego oraz z normalnego zuzycia technicznego.
9. W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu

usunigcia Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji powykonawczej i protokotéw odbioru robét do dnia ................... r.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w czasie
prac nad usuwaniem wad i usterek.
11. W okresie gwarancji i regkojmi Wykonawca i Zamawiajacy zobowiazani sa do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2) zmianie 0sOb reprezentujacych strony,

3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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